	№ п/п
	Состав работ и материалы
	Стоимость,руб.

	1.
	Проектные работы
	107000

	
	Итого:
	107000,00

	2.
	Наружные и внутренние стены из ОЦБ диаметром 240 мм
	

	2.1.
	Укладка доски 200х50 на обрез фундамента по слою гидроизоляции под первый венец
	1500

	
	Материалы
	

	2.1.1.
	Доска обрезная t=50 мм
	4875

	2.1.2.
	Гидроизоляция "Бикрост"(или аналог)
	10270

	2.2.
	Сборка наружных и внутренних стен из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с антисептированием укладочного паза(в летний период), установкой шкантов, укладкой межвенцового утеплителя
	212160

	
	Материалы
	

	2.2.1.
	Оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм
	360600

	2.2.2.
	Антисептик "Неомид"(Россия)
	5200

	2.2.3.
	Утеплитель межвенцовый "Джут"
	16000

	2.2.4.
	Шканты березовые
	6410

	
	Итого:
	617015,00

	3.
	Перекрытия
	

	3.1.
	Врезка лаг
	17089

	
	Материалы
	

	3.1.1.
	Доска обрезная 200х100х6000м
	26832

	3.1.2.
	Доска обрезная t=25 мм
	16827

	
	Итого:
	60748,00

	4.
	Покрытие(металлочерепица)
	

	4.1.
	Устройство покрытия с утеплением, пароизоляцией, гидроизоляцией, покрытием металлочерепицей
	184158

	
	Материалы
	

	4.1.1.
	Доска обрезная 200х50х6000м
	39312

	4.1.2.
	Доска обрезная 50х50х6000м
	10647

	4.1.3.
	Комплект металлочерепицы
	110495

	4.1.4.
	Пароизоляционная плёнка универсальная 
	5669

	4.1.5.
	Скотч для пароизоляции
	4550

	4.1.6.
	Утеплитель ТехноБЛОК
	54020

	4.1.7.
	Гидро-ветрозащитная плёнка
	5669

	4.1.8.
	Доска обрезная t=25 мм
	27624

	4.1.9.
	Опора металлическая скользящая
	7280

	
	Итого:
	449424

	5.
	Купала, главки, кресты
	455000

	6.
	Доставка материала до объекта
	65000

	
	Всего:
	1754187


Смета расходов на постройку часовни.
Компания «Вятский Терем».
